

**Протокол об итогах тендера по закупкам:
«Капитальный ремонт замены оконных и дверных блоков»
Лот №1 «Капитальный ремонт замены оконных и дверных блоков»**

г. Нур-Султан

«13» ноября 2019г.

1. Тендерная комиссия в составе:

Председатель тендерной комиссии – Управляющий директор, Член Правления Оспанов Б.С.;
Заместитель Председателя тендерной комиссии – начальник Отдела материального обеспечения
Административного департамента Ахметова З.К.;

Члены комиссии:

- начальник Отдела планирования и бюджетирования Департамента финансов - Токсабаев А.М.;
- менеджер Отдела претензионно-исковой работы Правового Департамента Алина Ж.Ж.
- менеджер Отдела материального обеспечения Административного департамента Мусабаев

М.Ш.;

Секретарь комиссии – менеджер Отдела материального обеспечения Административного департамента Каниев С.К.

созданная на основании приказа управляющего директора Абулгазина М.Е. АО «КазАгроФинанс» от 28 октября 2019 года № 117, 13 ноября 2019 года в 11 ч. 00 мин. по адресу: г. Астана, ул. Кенесары, д.51, вп-4, 4 этаж, в конференц-зале, произвела заседание по подведению итогов по закупкам: **«Капитальный ремонт замены оконных и дверных блоков».**

2. Тендерная комиссия руководствуется Правилами осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «КазАгроФинанс», утвержденными решением Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 29 ноября 2017 года №14 (далее – Правила) и Тендерной документацией, утвержденную приказом управляющего директора Абулгазина М.Е. АО «КазАгроФинанс» 28 октября 2019 года № 117 (далее – Тендерная документация).

3. Эксперты не привлекались.

4. Общая сумма, выделенная для закупки – **8 400 900,00** тенге без учета НДС.

5. На участие в тендере в установленные сроки, заявки представили следующие потенциальные поставщики:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Место нахождения потенциального поставщика	Дата и время представления заявки на участие в тендере	Номер лота
1	ТОО «Astana Санжар Stroi», БИН 980 841 000 115	РК, ВКО, 010000, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Желтоксан, д. 49, кв. 1 тел. 8 (777) 052 43 68	12.11.19г., в 17.18 часов, №4015	1

6. При рассмотрении заявок тендерной комиссией выявлены следующие несоответствия требованиям Тендерной документации, признанные тендерной комиссией, не являющимися основанием для отклонения тендерных заявок потенциальных поставщиков от участия в тендере:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Несоответствия требованиям Тендерной документации, признанные не являющимися основанием для отклонения
1.	ТОО «Astana Санжар Stroi»	нет

7. Следующие заявки на участие в тендере отклонены в соответствии с пунктом 45 Правил:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Основание отклонения
1	ТОО «Astana Санжар Stroi»	1. Пакет документов тендерной заявки представлен в не прошитом виде, без нумерации и не заверен печатью потенциального поставщика. Основание – п. 5.2.1 Тендерной документации. Заявка отклонена в соответствии с п.п. 2) п.7.5. Тендерной документации и п.п. 2 п. 45 Правил.

8. Потенциальных поставщиков, соответствующих квалификационным требованиям, нет:

9. В связи с тем, что представленных заявок менее 2-х, сопоставление и оценка заявок, согласно критериям, содержащимся в Тендерной документации, не проводились.

10. Тендерная комиссия путем открытого голосования РЕШИЛА:

1. В соответствии с подпунктом 1) пункта 49 Правил признать тендер по закупкам «Капитальный ремонт замены оконных и дверных блоков», в том числе по лотам:

Лоту №1 «Капитальный ремонт замены оконных и дверных блоков» - несостоявшимся.

2. Организатору закупок:

1) не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания настоящего протокола разместить информацию об итогах тендера на веб-сайте АО «КазАгроФинанс» www.kaf.kz и в периодическом печатном издании;

2) не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного запроса потенциального поставщика, сведения о котором внесены в журнал регистрации заявок, представить ему на безвозмездной основе копию настоящего протокола.

За данное решение, из присутствующих членов комиссии, проголосовали:

За – единогласно;

Против - нет;

Воздержалось - нет.

Председатель тендерной комиссии

Управляющий директор, член Правления

Б. Оспанов

Заместитель Председателя тендерной комиссии
начальник отдела материального обеспечения
Административного департамента

З. Ахметова

Члены тендерной комиссии:

Начальник отдела планирования и бюджетирования
Департамента финансов

А. Токсабаев

Менеджер Отдела претензионно-исковой работы
Правового Департамента

Ж. Алина

Менеджер Отдела материального обеспечения
Административного департамента

М. Мусбаев

Секретарь тендерной комиссии:
Менеджер Отдела материального обеспечения
Административного департамента

С. Каниев