

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере и об итогах тендера по закупкам «Капитальный ремонт кабинетов (замена напольного покрытия в служебных кабинетах)»

г. Нур-Султан, ул.Кенесары, д.51, вп-4

«26» ноября 2019 года

Лот №1. «Капитальный ремонт кабинетов (замена напольного покрытия в служебных кабинетах)», (далее-Услуги), согласно Приложениям 1, 2 к Тендерной документации.

1. Тендерная комиссия в составе:

Председатель тендерной комиссии – Управляющий директор – Член Правления Оспанов Б.С.;
Заместитель Председателя тендерной комиссии – начальник Отдела материального обеспечения Административного департамента Ахметова З.К.;

Члены комиссии:

- начальник Отдела планирования и бюджетирования Департамента финансов - Токсабаев А.М.;
- менеджер Отдела претензионно-исковой работы Правового Департамента Алина Ж.Ж.;
- менеджер Отдела материального обеспечения Административного департамента Идирис А.Т.;

Секретарь комиссии – менеджер отдела материального обеспечения Административного департамента Каниев С.К.

созданная на основании приказа управляющего директора АО «КазАгроФинанс» Абулгазина М.Е. от 7 ноября 2019 года № 128, 26 ноября 2019 года в 11 ч. 00 мин. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кенесары, д.51, вп-4, 4 этаж, произвела заседание по подведению итогов тендера по закупкам: «Капитальный ремонт кабинетов (замена напольного покрытия в служебных кабинетах)».

1. Тендерная комиссия руководствуется Правилами осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «КазАгроФинанс», утвержденными решением Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 29 ноября 2017 года №14 (далее – Правила) и Тендерной документацией, утвержденной приказом управляющего директора АО «КазАгроФинанс» Абулгазина М.Е. от 7 ноября 2019 года № 128 (далее – Тендерная документация).

2. Эксперты не привлекались.

3. Общая сумма, выделенная для закупки:

Капитальный ремонт кабинетов (замена напольного покрытия в служебных кабинетах) – 4 230 000,00 тенге, без учета НДС;

4. Запросов от потенциальных поставщиков не поступало, в тендерную документацию изменения не вносились.

5. Встреча организатором закупок с потенциальными поставщиками по разъяснению положений Тендерной документации не проводилась.

6. На участие в тендере в установленные сроки, заявки представили следующие потенциальные поставщики:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Место нахождения потенциального поставщика	Дата и время представления заявки на участие в тендере	№ Лота
1.	отсутствуют			

7. Потенциальный поставщик, соответствующий требованиям Тендерной документации - отсутствует.

8. В связи с отсутствием тендерных заявок, сопоставление и оценка заявок, согласно критериям, содержащимся в Тендерной документации, не проводились.

9. Тендерная комиссия путем открытого голосования **РЕШИЛА:**

1. В соответствии с подпунктом 1) пункта 49 Правил признать тендер по закупкам «Капитальный ремонт кабинетов (замена напольного покрытия в служебных кабинетах)» - несостоявшимся.

2. Организатору закупок:

1) не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания настоящего протокола разместить информацию об итогах тендера на веб-сайте АО «КазАгроФинанс» www.kaf.kz, на сайте государственных закупок и в периодическом печатном издании;

За данное решение присутствующие члены комиссии проголосовали:

За – единогласно;

Против - нет;

Воздержалось - нет.

Председатель тендерной комиссии

Управляющий директор, член Правления

Б. Оспанов

Заместитель Председателя тендерной комиссии
начальник Отдела материального обеспечения
Административного департамента

З. Ахметова

Члены тендерной комиссии:

Начальник отдела планирования и бюджетирования
Департамента финансов

А. Токсабаев

Менеджер Отдела претензионно-исковой работы
Правового Департамента

Ж. Алина

Менеджер Отдела материального обеспечения
Административного департамента

А. Идирис

Секретарь тендерной комиссии:
Менеджер Отдела материального обеспечения
Административного департамента

С. Каниев